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Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом 

земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, доку-

ментами об использовании земельного участка для строительства, техническими регламен-

тами, в том числе устанавливающими требования по безопасной эксплуатации зданий, 

строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с со-

блюдением технических условий. 

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, 

санитарно-гигиенических, противопожарных и других строительных норм, действующих на 

территории Российской Федерации, а также обеспечивают безопасную для жизни и здоровья 

людей эксплуатацию объекта при соблюдении этих решений. 

Главный инженер проекта        И.А. Коретковская 
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Пояснительная записка 

Стадия Лист Листов 
П 5 

ГИП Рассказов 

1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Настоящая проектная документация на благоустройства территории существующего го-

родского парка, расположенного адресу: Новгородская область, Холмский муниципальный 

район, Холмское городское поселение, г. Холм, ул. Октябрьская ЗУ 36 разработана на основа-

нии муниципального контракта № 0350300005520000047.  

Проектная документация подготовлена на основании следующих исходных данных: 

- задания на разработку проектной документации;

- концепции «Проект создания комфортной городской среды «Городской парк»;

- градостроительного плана земельного участка № RU53519000-0018;

- технического отчета об инженерно-геодезических изысканиях, выполненного ООО

ПИК «Латис»; 

- технического отчета об инженерно-геологических изысканиях, выполненного ООО

ПИК «Латис»; 

- технического отчета об инженерно-экологических изысканиях, выполненного ООО

ПИК «Латис»; 

- технического отчета об инженерно-гидрометеорологических изысканиях, выполненно-

го ООО ПИК «Латис»; 

- инженерно-дендрологических изысканиях, выполненного ООО ПИК «Латис»;

- технических условий на подключение к сетям водоснабжения №15-20 от 24.09.2020;

- технических условий на подключение к сетям электроснабжения №1390/4 от

09.12.2020; 

- материалов по оценке воздействия проектируемых работ на состояние водных биоло-

гических ресурсов и среду их обитания с расчетом прогнозируемого ущерба и разработкой 

мероприятий по возмещению наносимого ущерба водных биологических ресурсов (ВБР). 
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2. СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНОМ НАЗНАЧЕНИИ ОБЪЕКТА

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. 
Территория участка 1 этапа строительства площадью 2,17 га входит в площадь участка с 

кадастровым номером 53:19:0010409:201 площадью 4,2805 га (ГПЗУ № RU53519000-0018) для 

благоустройства территории существующего парка, расположенного адресу: Новгородская 

область, Холмский муниципальный район, Холмское городское поселение, г. Холм, ул. Ок-

тябрьская ЗУ 36. 

Благоустройство территории парка выполнено с учетом повышения эксплуатационных 

качеств территории и улучшения их внешнего вида и представляет собой единую комфортную 

и безопасную среду отдыха различных возрастных групп населений.   

На территории запроектированы: 

- Тротуары с покрытием из бетонной плитки. Конструкция тротуаров с возможностью

проездов рассчитана на нагрузку от легкой уборочной техники. 

- Дорожки с покрытием из гранитного отсева. Связывают всю территорию парка.

- Дорожки и площадки с покрытием из деревянного настила. Оформляют зоны отдыха

парка (смотровая площадка, пруд, беседка). 

- Общественный туалет. Новый модульный с возможностью использования ММГН.

Туалет будет подключаться к существующей системе водопровода и иметь систему канализа-

ции в проектируемый септик. 

- Макеты фундаментов исторической застройки из бетонной тротуарной плитки.

Служат для воссоздания атмосферы исторической застройки Владимирского бульвара. 

- Устройство новых опор освещения и видеонаблюдения. Повышают безопасность ис-

пользования парка. 

- Беседка. Запроектирована в историческом стиле. Служит для воссоздания атмосферы

исторической застройки Владимирского бульвара. 

- Входные арки. Для визуального оформления зоны входа в парк.

- Навес для зрителей возле существующей сцены. Элемент для комфортного просмотра

общественных мероприятий. 

- Информационные указатели. Повышают простоту использования территории парка.

- Реконструируемый пруд. Новая комфортная зона отдыха с шезлонгами.

- Информационные указатели. Повышают простоту использования территории парка.

- Игровые зоны для детей и взрослых. Оборудованы качелями.

- Места для тихого отдыха взрослых с размещением скамеек, установкой урн для му-

сора. 
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Свободные участки территории озеленяются. Озеленение территории предусматривает 

размещение кустарников и газона. 

Ширина тротуаров по периметру участка проектирования составляет 3 м. Конструкция 

тротуаров рассчитана на нагрузку от легкой уборочной техники. 

В составе проектной документации были предусмотрены мероприятия по созданию без-

барьерной среды для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения (МГН). 

Продольные уклоны тротуаров на путях следования МГН не превышают 5%, поперечные со-

ставляют 1-2%. 

Из инженерных систем проектными решениями предусматривается: 

- видеонаблюдение парка;

- электроосвещение парка (мачты освещения, подсветка);

- наружный водопровод до туалета;

- септик от туалета (технологическое оборудование, расположенное под землей).

3. СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБНОСТИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА В ТОПЛИВЕ, ГАЗЕ, ВОДЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
Потребности в топливе, газе у проектируемого объекта не имеется.  

Расчетная  электрическая мощность составляет – 3,3 кВт, на нужды наружного освеще-

ния. 

Расчетные расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (общественный туалет) со-

ставляют: 

Суточный – 0,6 м3/сут; 

Часовой – 0,34 м3/час; 

Секундный – 0,26 л/с. 

4. СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, ИЗЫМАЕМЫХ ВО ВРЕ-
МЕННОЕ (НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА) ПОЛЬЗОВАНИЕ. 

На период строительства проектом не предусматривается использование земельных 

участков изымаемых во временное пользование (на период строительства).  

5. СВЕДЕНИЯ О КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ, НА КОТОРЫХ БУДЕТ РАС-

ПОЛОГАТЬСЯ ОБЪЕКТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Земельный участок расположен в территориальных зонах Р.2 (Зона парков, скверов), для 

которых установлен градостроительный регламент. 
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Рассматриваемый участок расположен вне границ охранных зон объектов культурного 

наследия, территорий объектов культурного наследия, зоны охраняемого культурного слоя.

Земли под проектируемым  объектом находятся в муниципальной собственности. 

6. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ПРОЕКТЕ ИЗОБРЕТЕНИЯХ,

РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕННЫХ ПАТЕНТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ.
Проектная документация разрабатывается на основе концепции «Проект создания 

комфортной городской среды «Городской парк», выполненного «Центром развития городской 

среды Новгородской области» 

7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТИРУЕМОГО

ОБЪЕКТА 

№ 

п/п 

    Наименование Ед. 

изм. 

Количество 

Кол-во % 

Площадь участка 1 этапа строительства га 2,17 100 

1 Площадь проектных твердых покрытий м2 4 282 19,73 

2 Площадь озеленения м2 16 987 78,32 

3 Площадь существующих сооружений (памятники) м2 60 0,28 

4 Площадь водного зеркала (пруд) м2 315 1,45 

5 Площадь проектируемых сооружений,в том числе: 

- подземных;

- сооружений МАФ;

- зданий и сооружений

м2 283 

36 

236 

11 

1,30 

8. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ РАЗРАБОТАННЫХ И СОГЛАСОВАННЫХ

СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ. 
Специальные технические условия при разработке проектной документации не разра-

батывались и не согласовывались. 
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9. СВЕДЕНИЯ О КОМЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММАХ, КОТОРЫЕ

ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАСЧЕТОВ КОНСТРУК-

ТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
При разработке проекта использовались следующие компьютерные программы: 

1. ArchiCAD 21

1. АUTOCAD 2019;

2. Microsoft Office 2010;

3 «Эколог-ПРО» (версия (3.0), разработанная ИНП «Интеграл» по методике ОНД-86;

4. АТП «Эколог» разработанная НПО «Интеграл»

5. «Мономах» версия 4.3



       МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 0350300005520000047 
 

г.Холм Новгородской области                                                                                   «___»________2020 года 
 
  Администрация Холмского муниципального района в Первого заместителя Главы Администрации 
Холмского муниципального района Прокофьевой Татьяны Александровны, действующей на основании 
распоряжения Администрации Холмского муниципального района от 16.12.2015 № 292-рг, именуемая в 
дальнейшем «Заказчик», с одной стороны,  и  Индивидуальный предприниматель Лопский Андрей 
Викторович ОГРНИП 317774600509581 дата регистрации 30.10.2017 г., именуемый в дальнейшем 
«Подрядчик»,  с другой стороны  (далее - Стороны), по результатам открытого конкурса в электронной 
форме (протокол от 12.11.2020 №0350300005520000047-4), заключили настоящий муниципальный контракт 
(далее – Контракт) о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 

            1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по проведению инженерных 
изысканий, разработке проектной и рабочей документации с получением положительного заключения 
экспертизы проектной документации, и положительного заключения проверки достоверности определения 
сметной стоимости по объекту «Реконструкция городского парка в городе Холм Новгородской области» в 
целях создания комфортной городской среды в малых городах – победителях Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной городской среды (далее –  Работы) в соответствии с техническим 
заданием (приложение №1 к  муниципальному контракту), а Заказчик берет на себя обязательства принять 
работы и оплатить их в соответствии  с условиями настоящего Контракта.  
        Место выполнения работ: по месту нахождения Подрядчика.  

1.2. Результатом выполненной Работы являются проектная документация и документ, содержащий 
результаты инженерных изысканий, в отношении которых получено положительное заключения экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий и положительное заключение о проверке 
достоверности определения сметной стоимости, рабочей документации. 
         1.3. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении 
работ по Контракту, а также имущественные права на техническую, рабочую, исполнительную, проектную, 
эксплуатационную, программную, иную документацию и материалы, относящиеся к использованию 
результатов интеллектуальной деятельности (далее - сопутствующая документация), принадлежат 
муниципальному образованию, от имени которого выступает Заказчик - Холмское городское поселение.  
 
                                                            2. ЦЕНА  КОНТРАКТА  

             2.1. Цена Контракта составляет 2350900(Два миллиона триста пятьдесят тысяч девятьсот) 
рублей 00 копеек , НДС не облагается) и включает в себя  все расходы, связанные с исполнением контракта, 
в том числе: затраты на проведение обследований, затраты на выполнение инженерных изысканий, 
разработку проектной и рабочей документации; согласование проектной документации с 
эксплуатирующими (заинтересованными) организациями, технические условия которых получены; затраты 
на получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий, включая смету на строительство; налоги, пошлины и прочие сборы, 
которые Подрядчик должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных 
основаниях. 

2.1.1. Цена Контракта является твердой и не подлежит изменению в течение срока действия 
Контракта, за исключением  случаев предусмотренных разделом 11 настоящего Контракта.  
           2.1.2.          Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том 
числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, 
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с 
оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 
такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы 
Российской  
 

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ РАБОТ 
3.1. Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Контракту за счет средств бюджета 

Холмского городского поселения на 2021 год по муниципальной программе «Формирование современной 
городской среды на территории Холмского городского поселения на 2018-2024 годы». 

ИКЗ 203531700034453170100100410010000244 
3.2. Выполненные работы оплачиваются в строгом соответствии с объемами и источниками 

выделенных бюджетных и внебюджетных ассигнований на данный объект. 
Все расчеты по  Контракту осуществляются безналичным путем в российских рублях.  

3.3.  Оплата Заказчиком осуществляется  за фактически выполненные работы в течение 15 
(пятнадцати)  рабочих дней, на основании предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ в 
соответствии с условиями контракта, подписанных обеими сторонами  акта о приемке выполненных работ, 



счёта, счёта-фактуры (при наличии), при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в 
согласованный срок, либо с согласия Заказчика досрочно. Авансовый платеж не предусмотрен. 

3.4. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе 
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, 
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с 
оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 
такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации заказчиком. 
          

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
4.1. Начало работ: с даты заключения контракта.  
Окончание работ: не позднее 25 января 2021 года. 
4.2. Подрядчик не  имеет право выполнить работы досрочно. 
4.3 В случае приостановления работ по любой причине (кроме распоряжения Заказчика) Подрядчик 

должен немедленно уведомить Заказчика. Подрядчик также должен заблаговременно уведомить Заказчика о 
возможности наступления события, препятствующего нормальному выполнению работ. 

5.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА 
  5.1. Подрядчик обязан: 
5.1.1. Подрядчик обязан выполнить все работы по настоящему Контракту в объеме и сроки, 

предусмотренные Техническим заданием (приложение №1 к Контракту) и условиями Контракта, сдать 
результат работ Заказчику, соответствующий всем условиям настоящего Контракта и приложений к нему.  

5.1.2. В соответствии с Техническим заданием (приложение №1 к Контракту) согласовывать 
результаты выполненных работ, в том числе промежуточные результаты выполненных работ. Оригиналы 
всех согласований передаются Заказчику.      
             5.1.3. Подрядчик гарантирует качество выполнения всех работ  в соответствии с действующими 
нормативно-правовыми актами РФ, нормами СП, ГОСТов, ВСН, СНИП. 
В   течение   гарантийного периода   Подрядчик  обязан  за    свой   счет   с  оплатой всех связанных  с этим 
расходов, устранять недостатки результата работ, в том числе выявленные при реализации проекта, в 
течение 10 рабочих дней с момента предъявления соответствующих требований Заказчиком. Подрядчик, 
ненадлежащим образом выполнивший работы, не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял 
контроль и надзор за их выполнением. 
          5.1.4. В случае выявления Заказчиком факта некачественного выполнения работ, а также результата 
выполненных работ требованиям Заказчика стороны обязаны составить двусторонний акт, подписанный 
Заказчиком и  Подрядчиком, а в случае неявки Подрядчика – односторонний акт с указанием перечня 
дефектов, перечень необходимых работ по их устранению и сроки их устранения.          
        5.1.5..Подрядчик не вправе передавать техническую документацию третьим лицам без согласия  
заказчика. 
          5.1.6. Выполнить Работы в объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом,  техническим заданием 
(Приложение № 1 к Контракту). 
         5.1.7. Оплатить Заказчику пени и/или штрафы, предусмотренные разделом 9 настоящего Контракта.   
        5.1.8.Принципиальная технологическая схема, основное применяемое оборудование и основные 
архитектурные решения по зданиям, подлежат согласованию с Заказчиком. 
        5.1.9.Участвовать, без дополнительной оплаты, в рассмотрении проектной документации Заказчиком в 
установленном им порядке, защите проекта в органах государственной экспертизы, представлять пояснения, 
документы и обоснования по требованию экспертизы, вносить в проектную документацию, по результатам 
рассмотрения у Заказчика и замечаниям экспертизы изменения и дополнения, не противоречащие данному 
заданию на проектирование и требованиям нормативных документов и не влияющие на стоимость или срок 
завершения работ. 

5.1.10. Подрядчик обеспечивает техническое сопровождение согласования проекта для получения 
положительного заключения государственной экспертизы по объекту капитального строительства и 
результатов инженерных изысканий, положительного заключения проверки достоверности определения 
сметной стоимости. 

 
          5.2. Подрядчик вправе: 

5.2.1. Подрядчик имеет право на своевременную и в полном объеме оплату выполненных по 
Контракту и принятых Заказчиком Работ в порядке, в сроки и на условиях, предусмотренных Контрактом;                

5.2.2. Подрядчик имеет право требовать от Заказчика выполнения его обязательств по Контракту; 
                5.2.3. Подрядчик имеет право требовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с 
выполнением Работ. 
             5.2.4.. Подрядчик не имеет право досрочно выполнить Работы и сдать Заказчику их результат в 
установленном Контрактом порядке. 
             5.3. В случае выявления факта фальсификации полученных согласований (разрешений), Подрядчик 
несет ответственность в соответствии с действующим законодательством. 



 
                                          6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
         6.1. Заказчик имеет право во всякое время осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством 
выполнения Работ, соответствием качества используемых Подрядчиком материалов, не вмешиваясь в 
оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика; 
         6.2. При обнаружении отступлений от условий Контракта немедленно сообщить об этом Подрядчику.  
         6.3. Заказчик имеет право требовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в срок, 
устанавливаемый подпунктом 5.4. Контракта, в случаях, когда Работы выполнены Подрядчиком с 
отступлением от условий Контракта, что ухудшило результат Работ, или с иными недостатками. 
        6.4. Заказчик имеет право осуществить оплату по настоящему Контракту  только после предоставления 
Подрядчиком документов об уплате пени и/или штрафов, предусмотренных разделом 9 настоящего 
Контракта. 
        6.5. Заказчик имеет право осуществить выплату Подрядчику суммы, уменьшенной на сумму пени и/или 
штрафов, предусмотренных разделом 9 настоящего Контракта при условии перечисления в установленном 
порядке неустойки (штрафа, пеней) в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации на основании платежного документа, оформленного получателем бюджетных средств, с 
указанием Подрядчика, за которого осуществляется перечисление неустойки (пеней, штрафов) в 
соответствии с условиями муниципального контракта.  
       6.6. Заказчик обязан в случае обнаружения недостатков при выполнении Работ назначить срок 
устранения и дату повторной приемки результата выполненных Работ; 
       6.7. В случае выявления несоответствия результата Работ условиям Контракта представить Подрядчику 
мотивированный отказ в подписании Акта о приемке выполненных работ. 
        6.8.Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Муниципальному заказчику 
третьим лицом в связи с недостатками разработанной Подрядчиком технической документации и/или 
выполненных  работ по контракту. 
      6.9. В случае внесения Подрядчиком в документацию изменений, не согласованных в письменном виде с 
Заказчиком, Заказчик имеет право не оплачивать данные виды работ. 
     6.10. Состав документации в ходе её разработки может быть изменен Заказчиком в зависимости от 
сложности объекта, по которому разрабатывается документация. 
 
 
                              7. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИЕМКИ ЗАКАЗЧИКОМ РАБОТ. 

7.1. Не позднее 5 дней с момента завершения работ Подрядчик передает Заказчику следующую 
документацию:  
1)Отчеты по результатам инженерных изысканий (каждый в 5 экземплярах),  
2) проектная и рабочая документация передается в переплетённом виде (книги, альбомы) на бумажном 
носителе в 5 экземплярах, 1 экземпляр проектной и рабочей документации передается на электронном 
носителе в следующем виде:  
 -полный объем проектной и рабочей документации в формате «*.рdf» и «*.dwg», 
- пояснительные записки к разделам проектной документации дополнительно предоставляются в формате 
«*.dос» или формате«*.dосх», 
- раздел Раздел 11 "Смета на строительство объектов капитального строительства" дополнительно 
предоставляется в формате «*.хls» или формате «*.хlsх», 
- ведомости объемов работ и спецификации материалов - в формате «*.dос»  и «*.рdf» 
3) акт  выполненных работ, счет и/или счет-фактура; 
4) оригиналы положительных заключений государственной экспертизы проектной документации (проектной 
документации и проверки достоверности определения сметной стоимости); 
5) банковская гарантия или подлинник (или копия) платежного поручения с отметкой банка, 
подтверждающие внесение Подрядчиком денежных средств на счет Заказчика в рамках обеспечения 
гарантийных обязательств. 
 7.2. Оформление документа о приемке выполненной работы осуществляется после предоставления 
подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств. Заказчик в течение 30 календарных дней должен 
рассмотреть полученную документацию и при отсутствии замечаний подписать акт о приемке выполненных 
работ. 
 7.3. При наличии замечаний Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ с приложением 
перечня необходимых доработок и сроков доработки документации (не более 10 календарных дней), 
возвращает акты выполненных работ и счет/счет-фактуру. 
 7.4. После устранения замечаний Подрядчик в установленные сроки направляет Заказчику 
откорректированную документацию на бумажном и электронных носителях (количество экземпляров 
предусмотрено  техническим заданием), а  также акты  выполненных работ, счет/счет-фактуру с указанием в 
них даты предоставления исправленной документации. 
 7.5.  Заказчик не вправе досрочно принять и оплатить работы. 



 7.6.Если в процессе выполнения работы  выясняется неизбежность получения отрицательного 
результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить её, 
поставив об этом в известность Заказчика в срок не позднее 2 календарных дней после приостановления 
работы. В этом случае стороны обязаны в срок не позднее 10 календарных дней рассмотреть вопрос о 
целесообразности и направлениях продолжения работ. 

         7.7. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в 
части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу в соответствии со ст. 94  
Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013.  

При этом при необходимости от Подрядчика могут запрашиваться необходимые для приемки 
документы и материалы, а также разъяснения по представленным документам и материалам. 

        7.8. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения контракта не вправе принять 
выполненные работы ранее запланированного срока их выполнения по контракту.  

     7.9. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результатов 
Работ, так же если некачественно выполненные Работы были выявлены после истечения сроков, указанных 
в Контракте. 
 
                         8.   ГАРАНТИИ  КАЧЕСТВА  ПО СДАННЫМ РАБОТАМ 

8.1.  Подрядчик гарантирует: 
8.1.1. Подрядчик гарантирует выполнение Работ с надлежащим качеством в соответствии с 

техническим заданием и условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований технических 
регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков 
(дефектов), выявленных при передаче Проектной и рабочей документации, результатов инженерных 
изысканий. 

8.1.2. Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в 
период гарантийного срока. 
            8.1.3. Предоставить гарантийные обязательства на выполненные Работы:  
Гарантийный срок на выполненные работы составляет 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания 
сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ. В течение гарантийного срока Подрядчик должен 
устранить в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней, все выявленные в гарантийный срок 
недостатки результатов выполненных им Работ за свой счёт. 
 Ответственность за качество выполнения работ (оказания услуг) в период гарантийного срока возложена 
на Подрядчика. 
              В случае выявления Заказчиком факта некачественного выполнения работ, а также результата 
выполненных работ требованиям Заказчика стороны обязаны составить двусторонний акт, подписанный 
Заказчиком и  Подрядчиком, а в случае неявки Подрядчика – односторонний акт с указанием перечня 
дефектов, перечень необходимых работ по их устранению и сроки их устранения. 

 8.2 Гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков работ, выявленных в течение 
гарантийного срока. 

8.3. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта устранения недостатков, Заказчик с 
целью подтверждения факта и объема выявленных недостатков вправе привлечь для проведения 
независимой экспертизы организацию, которая составит соответствующий акт, фиксирующий дефекты и 
недостатки Работ. 
          8.4.  Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет 1% от начальной (максимальной) цены 
контракта 47489,89 руб. (Сорок семь тысяч четыреста восемьдесят девять рублей 89 копеек). 
          8.5. Обеспечение гарантийных обязательств по Контракту предоставляется Подрядчиком до 
подписания акта сдачи-приемки товара. 
         8.6. Исполнение гарантийного обязательства может обеспечиваться предоставлением банковской 
гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 
44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, 
на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со 
средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения гарантийного обязательства, срок 
действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 
05.04.2013 г. № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом 
срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения 
обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в 
том числе в случае его изменения в соответствии со ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 г.№ 44-ФЗ.          
В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения 
гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения 
гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств. 
           8.7. Подрядчик освобождается от предоставления обеспечения гарантийных обязательств контракта в 
случае, если он предоставил до заключения контракта информацию, содержащуюся в реестре контрактов, 
заключенных заказчиками, и подтверждающую исполнение таким участником (без учета правопреемства) в 
течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения 



к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Порядок предоставления данной информации предусмотрен 
частью 8.1 статьи 96 Закона о контрактной системе. 
          8.8. В случае заключения Контракта с участником закупки, который является казенным учреждением, 
положения контракта об обеспечении гарантийных обязательств не применяются. 
           8.9. Срок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения гарантийных обязательств, 
не более 10 календарных дней, с момента окончания срока гарантийных обязательств по контракту. 
 

                                     9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему 

Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и условиями 
настоящего Контракта. 

9.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, 
предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе 
гарантийного обязательства), Подрядчик обязан в срок не позднее 10 календарных дней после получения 
требования Заказчика об уплате штрафа оплатить ему штраф. Размер штрафа устанавливается контрактом в 
порядке, установленном постановлением Правительства РФ № 1042 от 30.08.2017, в размере 1 процента 
цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей. Срок оплаты штрафа – не 
позднее 10 календарных дней после получения требования Заказчика об уплате штрафа. 

9.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, 
размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке: 

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 
9.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а 

также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек 
(штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 
предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 
Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной 
трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации 
от не уплаченной в срок суммы. Срок оплаты пени – не позднее 10 календарных дней после получения 
требования Подрядчика об уплате пеней 

9.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня 
истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в 
размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка 
Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему 
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем).  

9.6. Штрафы начисляются за каждый факт ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, 
предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 
контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера 
штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за 
исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и 
признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 
1063» (далее – постановление № 1042 РФ от 30.08.2017), в размере: 



а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно); 
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно). 
9.7. Срок оплаты штрафа – не позднее 10 календарных дней после получения требования 

Подрядчика об уплате штрафа 
9.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. 
9.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. 
9.10.  В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок 

начисления штрафа, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие 
непреодолимой силы или по вине другой стороны. 
                

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА  НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти  
обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. 

10.2. Сторона, которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может исполнить 
обязательства по Контракту, обязана в трёхдневный срок уведомить другую сторону о наступлении 
указанных обстоятельств. 

10.3. Если сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, не известит другую 
сторону в указанный п. 10.2 срок, такая сторона несет ответственность за нарушение своих обязательств в 
соответствии с настоящим Контрактом.  

10.4. Решение о частичном или полном неисполнении обязательств в силу обстоятельств 
непреодолимой силы оформляется двусторонним соглашением. 

 
 

11. ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА 
  

11.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за 
исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях: 

11.1.1. При снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема Работ, 
качества выполняемых Работ и иных условий контракта. 
 11.1.2. Если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем Работ не 
более чем на 10 (Десять) процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем выполняемых 
Работ не более чем на 10 (Десять) процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с 
учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально 
дополнительному объему Работ исходя из установленной в контракте цены единицы Работы, но не более 
чем на 10 (Десять) процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема 
Работ Стороны обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы Работы. 

11.2.В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов 
бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование 
новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества 
товара, объема работы, предусмотренных Контрактом. 

11.3. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они оформлены в 
виде дополнительного соглашения и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями 
Сторон. 

11.4. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае 
одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с Гражданским 
Кодексом Российской Федерации. 

11.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта  по 
основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом Российской Федерации.  

11.6.Порядок расторжения Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от его 
исполнения регламентируется частями 12 – 25 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ 

 
12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 

      12.1. Размер обеспечения исполнения настоящего контракта составляет 235090 (Двести тридцать пять 
тысяч девяносто) рублей 00 копеек.      
         12.2. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной 
банком и соответствующей требованиям ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, или 



внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством 
Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ 
обеспечения исполнения контракта, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 05.04.2013  
г. № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с 
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. 
Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия банковской гарантии определяются в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ участником закупки, с которым 
заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать 
предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой 
банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со ст. 
95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.  
           Подрядчик обязан в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у 
банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на 
осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее 
одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о 
необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть 
уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 ст.  96 Федерального закона 
от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) указанного обязательства начисляется пеня в размере, определенном в порядке, 
установленном в соответствии с ч. 7 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ. 
  12.3.Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, 
обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ. 
        В случае непредставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения 
исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается 
уклонившимся от заключения контракта. 
    В случае, если предложенные в заявке участника закупки цена, сумма цен единиц товара, работы, услуги 
снижены на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, 
начальной сумме цен единиц товара, работы, услуги, участник закупки, с которым заключается контракт, 
предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений ст. 37 Федерального закона от 
05.04.2013 г. № 44-ФЗ.  
12.4. Подрядчик освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта в случае, если он 
предоставил до заключения контракта информацию, содержащуюся в реестре контрактов, заключенных 
заказчиками, и подтверждающую исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех 
лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому 
участнику неустоек (штрафов, пеней). Порядок предоставления данной информации предусмотрен частью 
8.1 статьи 96 Закона о контрактной системе. 
12.5. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ 
обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного 
обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть 
уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст. 96 Федерального закона от 
05.04.2013 г. № 44-ФЗ.  
              Положения Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ об обеспечении исполнения контракта, 
включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений ст. 37 Федерального закона 
от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, не применяются в случае: 
1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением; 
2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита; 
          12.6. Срок возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных 
в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе части этих денежных средств в случае 
уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 ст. 96 
Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ не превышает 10 календарных дней, после исполнения им 
обязательств по контракту. Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным Подрядчиком в 
письменном требовании. 
 

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА 
   13.1 Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств по контракту.  
14. ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ 

14.1. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными 
электронными подписями в соответствии с условиями функционирования электронных площадок Сторон. 

14.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются 
сторонами путем переговоров. Если Сторонам не удается разрешить возникшие споры или разногласия 



путём взаимных переговоров, то такие споры и разногласия будут разрешаться в Арбитражном суде 
Новгородской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

14.3. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков 
выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по 
требованию любой из сторон может быть назначена дополнительная экспертиза. Расходы на экспертизу 
несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком 
условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, 
расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик.                      

14.4. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом 
доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих 
совместную деятельность сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия обеих 
сторон.  

14.5. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью. 
15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН: 

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 
 

Администрация Холмского муниципального 
района 

Индивидуальный предприниматель 
Лопский Андрей Викторович 

Юридический адрес: Российская 
Федерация,175270, Новгородская область, г. Холм, 
пл. Победы, д. 2,  

Адрес проживания: Российская 
Федерация, 127273, г. Москва, Березовая 
аллея , д5, кв.95 

Почтовый адрес: Российская Федерация,175270, 
Новгородская область, г. Холм, пл. Победы, д. 2 

Паспортные данные: 4516  864382 , выдан 
отделом УФМС России по гор. Москве по 
району Отрадное, дата 01.11.2016 г. код 
подразделения 770-085 

 Банковские реквизиты: 
УФК по Новгородской  
области  (Администрация 
Холмского муниципального района, 
л/с 03503D49800) 
р/с 40204810040300008075 в Отделении Новгород     
 г. В. НовгородБИК 044959001 
ОКТМО 49647101001 ОКАТО 49247501000 ОКПО 
04035107 
ОГРН 1025301189253 

Банковские реквизиты: 
р/с 40802810202310001191 в АО “АЛЬФА-
БАНК” 
БИК 044525593 
к/с  30101810200000000593 
ОГРНИП 317774600509581 дата 
регистрации 30.10.2017 г. 
ОКТМО 45359000 

ИНН 5317000344  
КПП 531701001,  

ИНН  482619781933 

тел (81654) 59-252,факс (81654) 59-100 
эл.адрес: mail@holmadmin.net 

Тел. 8 9031992603 
Эл.адрес: lopskiy@rambler.ru 

 
Подписи Сторон: 

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 
 
Первый заместитель Главы администрации   
района_____________Т.А.Прокофьева 

   «___» ____________________ 2020 года. 
мп 

 
_________________А.В.Лопский 
«___» ______________ 2020 года. 
мп 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
 к муниципальному  контракту   

                                                                                                      № 0350300005520000047 
 от «___» ___________ г. 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на проведение инженерных изысканий, разработке проектной и рабочей документации с получением 
положительного заключения экспертизы проектной документации, и положительного заключения 

проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту «Реконструкция городского парка 
в городе Холм Новгородской области» в целях создания комфортной городской среды в малых городах – 

победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 

№п/п Перечень основных 
данных и требований 

Содержание данных н требований, сведения и 
основания для их выполнения 

 
1. Общие данные 

1 Основание для 
проектирования 

Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды на территории 
Холмского городского поселения на 2018-2024 
годы». 
 

2 Заказчик Администрация Холмского муниципального района 

175270, Новгородская область, г. Холм, пл. Победы, 
дом 2. 

ОГРН 1025301189253 

ИНН 5317000344  

3 Генпроектировшик (далее - 
Подрядчик) 

Определяется Заказчиком по результатам 
электронного конкурса 
 

4 Источник финансирования Средства бюджета Холмского городского поселения 
 

5 Вид 
строительства/реконструкции 

Реконструкция 

6 Назначение объекта  Городской парк 
 

7 Адрес объекта. Сведения об 
участке и планировочных 
ограничениях. 
 

Участок расположен по адресу: 
ул. Октябрьская, г. Холм, Новгородской области. 
 

8. Границы проектирования. Территория парка расположена на трёх земельных 
участках с кадастровыми номерами 
53:19:0010409:201, площадью 42805 м2; 
53:19:0010409:4, площадью 1026 м2. 
Границы проектирования частично захватывают 
площади данных участков. 

9. Требования к основным 
технико-экономическим 
показателям объекта 

Площадь благоустройства – 2.3 га (уточнить 
проектом) 

10. Особые условия 
проектирования 

Выполнить разработку проекта на основе концепции 
«Проект создания комфортной городской среды 
«Городской парк» и с учётом зоны «Владимирский 



бульвар»;  
в соответствии с действующими и обязательными к 
применению нормативными документами и 
требованиями законодательства РФ;   
климатическими условиями; 
 инженерными изысканиями.  

11 Требования к выделению 
этапов реконструкции 

Выполнить разработку проекта первого этапа в 
соответствии с концепцией благоустройства 
городского парка. 

12. Требования к 
конструктивным и объемно-
планировочным решениям 

Проектом предусмотреть: 
1. Тротуарные покрытия: настил из лиственницы 

(1083 м2 у смотровой площадки и у чайного 
домика), дорожки из гравийного отсева (1340 
м2 у пруда), мощение плиткой (998 м2- 
Владимирский бульвар с устройством 
бортового камня и с сохранением 
существующей ширины). 

2. Монтаж освещения: 
-освещение проектируемой территории 
различными типами светильников, с 
ранжированием интенсивности и температуры 
освещения. 
- декоративное и ландшафтное освещение; 
Мощность светильников наружного освещения 
и частоту расположения опор определить 
светотехническим расчетом с учетом 
выделенных мощностей и утвержденных 
планировочных решений. 

3. Устройство системы видеонаблюдения; 
4. Входные группы (у главного входа с улицы 

Октябрьской, у входа на Владимирский 
бульвар, и с улицы Профсоюзной) 

5. Беседку «Чайный домик». 
6. Решения по реконструкции пруда и 

прилегающей территории. 
7. Укрепление склона (высокого берега) р. Ловать 

(в месте расположения видовой площадки, 
объёмы определить с учётом геологических 
изысканий). 

8. Видовую площадку (место расположения в 
соответствии с концепцией). 

9. Круглый деревянный подиум (у дуба, 
окруженного жасмином). 

10. Оформление мемориальной зоны. 
11. Установка туалетного модуля (в т.ч. для МГН, 

2-х местный с фекальным блоком). 
12. Косметический ремонт летней эстрады. 
13. Лёгкий навес (около сцены летней эстрады). 
14. Стационарные и нестационарные торговые 

павильоны. 
15. Наполнение малыми архитектурными формами. 
16. Маркировка фундаментов утраченных зданий. 



17. Озеленение территории Парка: 
- очистка территории парка от мертвых 
деревьев, мелколесья, кустарников с 
максимальным сохранением существующих 
деревьев с сохранением всех зеленые 
насаждения, не требующих санитарной рубки. 
- озеленение территории с применением 
основного и дополнительного ассортимента 
растений, предусмотреть применение 
декоративнолистных, красивоцветущих видов, 
а также видов, декоративных круглогодично 
(хвойные, с декоративной окраской коры и др.); 
- восстановление или создание газонных 
покрытий с учетом экологических условий 
размещения с возможным применением 
почвопокровных видов; 
- оформление аллей и мест отдыха 
декоративными кустарниками и деревьями, 
соответствующими тематике аллей. 

18. Работы по планировке проектируемого участка. 
 

13. Сроки начала и окончания 
реконструкции 

Начало строительства – 2021 год. 
Окончание строительства – 01.11.2021 год. 
Конкретные даты определяются по согласованию с 
Заказчиком, исходя из условий финансирования. 
 

14. Требования о порядке 
проведения согласований 

Проектную документацию согласовать: 
- с Заказчиком; 
- с отделом по вопросам жизнеобеспечения и 
строительства Администрации Холмского 
муниципального района; 
- Центром компетенции по развитию городской 
среды Новгородской области 
- с ресурсоснабжающими и другими 
заинтересованными организациями на предмет 
соответствия выданным техническим условиям; 
-разработать      рабочую документацию  и 
согласовать принятые принципиальные решения с 
эксплуатирующими организациями, выдавшими ТУ 
а также с заинтересованными организациями. 
 

15. Требования по определению 
сметной стоимости 
строительства 

разработать раздел проектной документации в 
соответствии с действующими и обязательными к 
применению нормативными документами и 
требованиями законодательства РФ. 
Сметную стоимость строительства рассчитать 
базисно-индексным методом на момент выпуска 
сметной документации и составить в уровнях цен: 
а) локальные сметы выполнить в базисном уровне 
цен 2001 года по ФЕР и в текущем уровне цен, по 
видам работ, на момент составления, с 
применением ежеквартальных индексов пересчета 
сметной стоимости в текущие цены, по видам работ 



(построчно), разработанные Министерством 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ; 
б) сводный сметный расчёт стоимости 
строительства составить в текущем уровне цен на 
момент составления, с применением 
ежеквартальных индексов пересчета сметной 
стоимости в текущие цены, разработанные 
Министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ. Сметная 
документация также должна содержать объектные 
сметы.  
В сводном сметном расчёте предусмотреть статьи 
расходов:  
-разбивка осей зданий 
-проведение инженерно-изыскательских работ,  
-разработка проектной документации; 
-проведение государственной экспертизы по 
проверке проектной и сметной документации,  
результатов инженерных изысканий; 
-авторский надзор; 
-строительный контроль; 
-техническое обследование участка и очистка от 
ВОП; 
-проведение пуско-наладочных работ по 
инженерным сетям и оборудованию, в соответствии 
с действующими нормативными документами; 
-непредвиденные расходы. 
–технологическое присоединение к инженерным 
сетям; 
-расходы по утилизации  мусора на полигоне  ТБО  
-   восстановительную стоимость за вырубку 
зеленых насаждений и плату за негативное 
воздействие на окружающую среду на период 
строительства. 
Выполнить ведомости объёмов работ  в 
установленном порядке (иметь подписи 
исполнителей и ГИПа), определение объёмов работ 
должно вестись по проектным данным по каждому 
разделу проекта (аналогично оформлению 
проектной документации). 
Разработанную и согласованную документацию - 
спецификации и прайс-листы предоставить 
заказчику в бумажном и электронном виде в 
составе стадии «проектная документация». 

16. Перечень исходно- 
разрешительной 
документации, 
предоставляемой Заказчиком 

Архитектурная концепция проекта, в формате .pdf и 
исходные материалы в форматах .dwg, .skp. 
Укрупненная смета, по архитектурной концепции, в 
формате pdf. 
Предоставляются по готовности к началу 
проектирования: 
Градостроительный план земельного участка. 
Технические условия (предварительные 



технические условия) от ресурсоснабжающих и 
других организаций.  
При необходимости Подрядчик участвует в 
получении указанных технических условий 
совместно с Заказчиком. 
 

17. Дополнительные требования 
и особые условия 

Подрядчику предусмотреть ведение он-лайн 
трансляции строительства. 
 

18.  Сведения о предполагаемой 
(предельной) стоимости 
реконструкции объекта 

Предполагаемая (предельная) стоимость 
реконструкции объекта 51 000 000,00 руб. 

19. Прохождение экспертизы 
проектной документации в 
соответствии со ст. 49 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации 
 
 

-  Подрядчик обеспечивает прохождение и 
получение положительного заключения 
государственной экспертизы проектной 
документации, материалов инженерных изысканий 
и сметной стоимости. 
Стоимость данных видов работ входит в начальную 
(максимальную) цену контракта. 
При получении отрицательного заключения по вине 
Подрядчика повторную экспертизу также 
оплачивает Подрядчик. 

20. Количество экземпляров 
проектной и рабочей 
документации, материалов 
инженерных изысканий, 
проектов планировки и 
межевания и необходимость 
представления ее на 
электронных носителях 

По результатам работ Подрядчик передает 
Заказчику 
- Отчеты по результатам инженерных 
изысканий; 
- Проектную и рабочую документацию, 
согласованную в установленном порядке, в 5 
экземплярах каждый на бумажном носителе и в I 
экземпляре на электронном носителе в следующих 
видах и форматах: 
- текстовая часть в форматах doc (Word), pdf 
(AdobeAcrobat); 
- графическая часть в форматах dwg (AutoCAD), pdf 
(AdobeAcrobat); 
Сметная документация - в форматах xls (Excel); pdf 
(AdobeAcrobat); 
- положительное заключение государственной 
экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий, выполненных для 
подготовки этой проектной документации; 
- положительное заключение о достоверности 
определения сметной стоимости объект. 
 Ведомости объемов работ и спецификации 
материалов - в форматах doc (Word), pdf 
(AdobeAcrobat). 
Bсe материалы, передаваемые в электронном виде, 
должны быть подписаны электронной 
квалифицированной подписью. 
 

 
 
 



 
 
 

2. Основные требования к проектным решениям 
 
1 Инженерные изыскания, 

обследование конструкций 
(при необходимости) 

Выполнить комплекс инженерных изысканий в 
объеме, предусмотренном СП 446.1325800.2019 
Инженерно-геологические изыскания для 
строительства. Общие правила производства работ. 
СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания 
для строительства», СП 11-105-97 «Инженерно-
геологические изыскания для строительства»: 
- инженерно-геологические изыскания,  
- инженерно-геодезические изыскания,  
- инженерно-экологические изыскания, 
- инженерно-экологические изыскания лабораторных 
исследований почв, 
- обследование конструкций существующих 
сооружений и инженерных сетей. 
- инженерно-дендрологические изыскания 
Перед началом производства работ по инженерным 
изысканиям Подрядчику необходимо разработать 
Технические задания и программы работ на каждый 
вид изысканий. На все виды изысканий выполнить 
отчеты в соответствии с требованиями п. 4.1 ст.47 
Градостроительного кодекса РФ (№190-ФЗ от 
29.12.2004г.). 
Перед началом выполнения инженерных изысканий и 
обследования Подрядчику необходимо получить 
разрешение на производство работ в администрации 
муниципального образовании. 

 
2 Требования к составу 

проектной документации, в 
том числе требования о 
разработке разделов 
проектной документации, 
наличие которых не 
является обязательным: 

Разработку частей и разделов проектной 
документации осуществить в соответствии с 
требованиями нормативных и правовых актов 
Российской Федерации: 
-  Постановления Правительства Российской 
Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов 
проектной документации и требованиях к их 
содержанию»; 
-  ГОСТ 21.501-2011 Система проектной 
документации для строительства «Правила 
выполнения рабочей документации архитектурных и 
конструктивных решений»; 
-  ГОСТ Р 21.1101 - 2013 Система проектной 
документации для строительства «Основные 
требования к проектной и рабочей документации (с 
Поправкой)» 
При необходимости: 
- разработать раздел «Мероприятия по обеспечению 
сохранности объектов культурного наследия», в 
соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. 
№73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 



(памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации»; 
- разработать раздел по оценке воздействия на водные 
биологические ресурсы и среду их обитания; 
-учесть существующие охранные зоны объектов 
культурного наследия, водоохранные зоны, 
санитарно-защитные зоны промышленных объектов, 
охранные зоны инженерных сетей. 

 
3 Требования к архитектурно- 

строительным, объемно- 
планировочным и 
конструктивным решениям 

Архитектурно-строительные, объемно-планировочные и 
конструктивные решения выполнить в соответствии с 
архитектурной концепцией. В случае корректировки 
решений, соблюсти пропорции и визуальный вид. 
Корректировки должны быть согласованы с отделом по 
вопросам жизнеобеспечения и строительства 
Администрации Холмского муниципального района; и 
Центром компетенций по вопросам городской среды 
Новгородской области. 

Проектные решения должны соответствовать 
требованиям действующего законодательства РФ, 
нормативно-правовых актов. 
 

4 Требования к выбору 
материалов 
 
 
 
 
 

При выборе материалов рекомендуется в первую 
очередь применять продукцию отечественного 
производства, в том числе продукцию зарубежных 
фирм, произведенную в России, при условии 
соблюдения всех технических требований и 
параметров по данной продукции, согласно 
требованиям нормативных документов.  
Согласовать перечень оборудования и применяемых 
материалов с заказчиком и Центром. 
 

5 Требования по 
градостроительным 
решениям, генплану, 
благоустройству, 
озеленению. 

Схему планировочной организации земельного 
участка принять согласно проекту, победившему во 
Всероссийском конкурсе проектов создания 
комфортной городской среды в 2020 году «Городской 
парк г. Холм». Увязать с существующей 
планировочной организацией; инженерными сетями 
прилегающих территорий. Проектом предусмотреть 
вертикальную планировку территории, установку 
МАФ, озеленение. 
 

6 Требования к мероприятиям 
по охране окружающей 
среды 

Разработать раздел проектной документации в 
соответствии с действующими и обязательными к 
применению нормативными документами и 
требованиями законодательства РФ. Выполнить все 
необходимые согласования и расчеты, направленные 
на природоохранные мероприятия и компенсационные 
выплаты. Предусмотреть мероприятия, исключающие 
вредное воздействие проектируемого объекта на 
условия проживания в окружающей жилой застройке 
и природное окружение. 

7 Требования к мероприятиям Разработать раздел проектной документации в 



по обеспечению пожарной 
безопасности 

соответствии с действующими и обязательными к 
применению нормативными документами и 
требованиями законодательства РФ. 

8 Требования к мероприятиям 
по обеспечению доступа 
инвалидов к объекту: 

Разработать раздел проектной документации в 
соответствии с действующими и обязательными к 
применению нормативными документами и 
требованиями законодательства РФ. 

9 Требования к инженерно-
техническому укреплению 
объекта в целях 
обеспечения его 
антитеррористической 
защищенности 

Предусмотреть мероприятия в соответствии с 
требованиями технических регламентов с учетом 
функционального назначения и параметров объекта, а 
также требований постановления Правительства 
Российской Федерации от 25 декабря 2013 года N 
1244 "Об антитеррористической защищенности 
объектов (территорий)", согласно норм 
проектирования. 

10 Требования к проекту 
организации строительства 
объекта: 

Предусмотреть в соответствии с законодательством, 
действующим на территории РФ, градостроительным 
планом земельного участка, увязать с планировочной 
организацией и инженерными сетями прилегающих 
территорий. Предусмотреть восстановление 
прилегающей территории после выполнения 
производственных работ в соответствии с 
требованиями действующего законодательства. 

11 Требования к согласованию 
деятельности по 
воздействию на водно 
биологические ресурсы и 
среду: 

Согласовать (при необходимости)  деятельность по 
воздействию на водно биологические ресурсы и среду 
и их обитания по объекту с Северно-Западным 
территориальным управлением Федерального 
агентства по рыболовству (ФАР) и получить 
положительное заключение от ФАР. 

12 Требования к инженерной 
защите территории 

Предусмотреть мероприятия по инженерной защите 
территории в соответствии с требованиями протокола 
заседания Правительственной комиссии по 
ликвидации последствий паводка от 3 июля 2019 г., 
№2, Постановление, Федеральный закон от 
10.01.20202 №7-ФЗ, Федеральный закон от 23.11.2009 
г. №261-ФЗ и др. 

13 Обоснование 
необходимости сноса или 
сохранения зданий, 
сооружений, зеленых 
насаждений, а также 
переноса инженерных сетей 
и коммуникаций, 
расположенных на 
земельном участке, на 
котором планируется 
размещение объекта: 

1. Инвентаризация древесно-кустарниковых 
насаждений с составлением ведомости 
инвентаризации, включающей назначение 
необходимых мероприятий по вырубке и уходу за 
деревьями и кустарниками; 
2.  Составление дендроплана 
3.  Лесопотологическое обследование насаждений с 
выявлением очагов болезни и назначением 
необходимых мероприятий по лечению или, в случае 
необходимости, рубке деревьев; 
 4. Составление ведомости сухостойных, аварийных и 
больных деревьев, назначаемых в  санитарную рубку 
(перечетная ведомость) с нанесение краской на 
вырубаемые деревья номеров из инвентаризационной 
ведомости. 
5. Демонтаж существующих опор освещения, 
существующего асфальтового покрытия, туалета. 



При необходимости предусмотреть снос сооружений, 
перенос инженерных сетей и коммуникаций. 

3. Требования к инженерному обеспечению, инженерному оборудованию 
 

1 Требования к наружным 
сетям инженерно-
технического обеспечения 

В соответствии с выданными техническими условиями и 
действующими нормативными документами. 
Предусмотреть наружное освещение; наружное 
видеонаблюдение; дренажную систему; сети 
водопровода, канализации, электроснабжения к туалету и 
торговым павильонам. 

 
Приложение исходно-разрешительные документы: 

1) Архитектурная концепция проекта, в формате .pdf и исходные материалы в                
форматах .dwg, .skp.  

2) Укрупненная смета, по архитектурной концепции, в формате pdf. 
 

Подписи Сторон: 

ЗАКАЗЧИК: 

Администрация Холмского муниципального 
района 

ПОДРЯДЧИК: 

ИП Лопский Андрей Викторович 

 
Первый заместитель Главы администрации   
района_____________Т.А.Прокофьева 

   «___» ____________________ 2020 года. 
мп 

 
_________________А.В.Лопский 
«___» ______________ 2020 года. 
мп 
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perJraMeHTA He pacfipocr]aHrlelcfl IUII! lUIfl lto'ropor.o rpa/locq)orrrg[tnur'r perJrailreH.r. He ycTaHar]JrrrBaercfl
3eueluHrti yqacroK pacnoJloxeH B Teppr4Topr4aJrbHo, sone P.2 (3oHa napKoB, cKBepoB) ycraHoBJreH
rpaAocTponreltnrrfi perJraMeHT.

2'1"'Pexnurrrbl AI(I il opl'aHa l'ocy.rlapcrl]ertroii r;raclu cyOr,erla Poccui:lcrsoii @eileparlrru, opraHa NreclHoro
cail{oylpaBreH}r'I' coAepxaulero lpilIoct)orlTe.iGnrtfi pel'.[ruvteflr' rtn6o ;rernu3rrr'", an]ra $ele;ta.nr,Horo ol)raua
rocyAspcrBeHnori a.nacrlr, ol)raHa rocylapclBennori s.rrac'ur cy6rerla Pocuriicroii Oeileparqgrr, ol)r.aHa [rec'r'Hor.o
caMoyrrpaBJrerurt, lruoii oprauu3arlrrrr, ofiperxe.[flroruero, B coo,rBerc.r.Brrrr c Seaepiunr,nuivrr{ 3:lKoHaMn, [opflllox
ucrroJrb3oBaHrrfl teMeJrbgoro yqac.r.Ha, Ha roropsrii Aeiicrarre r.piulocrpolrle.[r,rrot"o per..rraMeH.r.a HepacflpocrpaHrlercfl I{JII{ A.rlfl Itoroporo rpaAocrpotrrqnururii perJra]vrer.rr r.re ycrarraBJrrrBaercrr
fpaaocrpoarelrsttfi pernaMeHT 3eMeJrbHoro yqacrKa ycraHoBneH B cocraBe npaB,n
3eMJIenonBoBaHI'Ifl I'I 3acrpofiKu Xo"nnacxoro ropoAcKoro noceJreHug XorN,rcKoro MyHr{r-lqnaJrbHoro
pafioHa Honropo.ucxofi o6lacru, )rrBepx.qeHHbrx Coserol,r AenyraroB Xolnacrcoro ropoAcKoro
nocerrenn, or 18. 12.2019 Ns 154

2.2. lluSoplrarlrrfl o Br{Aax l)alpeuregrror.o l{crroJrb3oBaHtrfl 3eMe.rtr,Hor.o vqac,r.Ka
OCHOBHbIC BI,IAbI PA3PCIIIEHHOTO UCIOJIb3OBAHH.'I 3CT,ICJIbHOTO \^IACTKA :

P.2, 3OHA IIAPKOB, CKBEPOB

3ona npeaHiBHaqeHa AJlfl opraHu3auau napKoB, cKBepoB, 6ynraapon, rrc[oJrb3yeMbrx B qeJrflx
KpaTKOBpeMeHHOTO OTAbrxa, npoBeAeHr4' AOCyra HaceJreH[r.

IlpelcranneHHble HH)Ke rpaAocrpormeJrbHbre penraMeHTur ruoryr 6rnn
3eMeJrbHbre yqacTKH B COCTaBe ,qaHHofi 30Hbr roJrbKo B Cryqae, Kor.(a qacra
noJlb3oBaHzx (ropoAcKl'Ix napKoB, cKBepoB, 6yrleapon) nepenegeHbr B ycraHoBneHHoM roprAKe Ha
ocHoBaHHH npoeKToB nnaHI4poBKH I43 cocraBa Tepplrropuii o6utero noJrb3oBaHhr B HHbre Teppuropu14,
Ha KOTOpbre pacnpocTpaHflercfl AeficTBHe rpa,{ocTpor.{TeJrbHbrx pernaMeHToB.

B nHulx cilyqaflx (npr.tvleHlmeJrbHo K qacr.flM TepparopaH B [pe.qenax Aaunoli 3oHbr, r(oropbre
orHoctrc' K TeppI'ITopHIr o6uero noJlb3oBaHur, o'rpanuqennofi oT nHbrx reppnTopafi xpacuurrran
aunnxuu) rpaAocrpol4relunulfi peruIaMeHT He pacnpocrpaHfleTcfl r.r rzx uc[oJrb3oBaHne onpeAenflerc,
ynorHoMor{eHHbIMH OpraHaM}r B I4HA}rBHAyanbHoM nopxAKe B COOTBeTCTBHLI c UeJreBbrM
Ha3HaqeH14eM.

pacrpocTpaHeHbr Ha

Teppr.rropr{fi o6rqero

Bua
pa3perrreHHoro
HCnOflb30BaHHC

3CMCJIbHbIX

yqacTKoB H

o6nexron
KAIIHTAJIbHOTO

HTEJIbCTBA

Onucanne BHAa pa3perueHHoro Hcrroflb3oBaHHrr
3eMeJrbHoro yqacTKa

Ko4 (vnc;rosoe o6orHavenne)
BHAa pa3pelrreHHoro

HCNOJIb3OBAH Hfl 3CMCJIbHOTO

yqacTKa, COrJracHo
rc.naccuQurcaropy BHAoB

pa3pelxeHHoro HcnoJrb3oBaHHq
3eMeJtbHbIx yqacTrtoB

HCnOJrb30BaHus:



Brg
pa3perrjeHHoro
HCnOJIb30BaHHc

3eMe.IIbHIrIX
yrracTKoB U
o6rerros

KANHT'UIbHOTO

cTpoHTeJrbcTBa

Onucanne BHAa pa3perrreHHoro HcnoJrb3oBaHHfl
3eMeJrbHoro yqacTKa

Ko4 (.luc.noaoe o6ornavenne)
BHAa pa3peureHHoro

IiCIIOJIb3OBAHHf 3CMEJIT,H OrO
yqacrKa, corJracHo

rc.naccur[urcaropy BHAoB
pa3per.rleHHoro HcIIoJrb3oBaHHrr

3eMeJrbHbtx yqacTKoB

flapr<n r(yJrbrypbr H

orAbrxa
PasN,reueHr.re napxoB r(\,Jrbrypbl H orAbrxa

362
O14ux
(perpeaqun)

O6ycrpoficreo Mecr AJrs 3aHrrruq cnoproM,
SHru.recxofi xy.nsrypofi, neluuMu HJtu
BepxoBbrMH rrporyJrKaMH, OT,qbrxa H Typn3Ma,
na6nroAenns 3a npxpoAoft, nHKHHKoB, oxorbr,
pu6a.nrcu u nuofi ,qeqrelbHocrH;
co3AaHue H yxoA 3a napKaMH, TOpOACKHMH
JrecaMH, CaAaMH r{ CKBepaMH, [pyAaMH, OSepaMH,
BOAOXPAHHJIHUIAMH, NJII{,KAMH, 6CPCTONUMU
noJrocaMa BoAHbtx o6rerroe o6ulero
noJrb3oBaHHs, a raKxe o6ycrpoiicrno Mecr
oTAbrxa B HHX.

Co4epxanue AaHHor-o BHAa pa3petueHHoro
Hc[oJrb3oBaHufl BKJrrcqaer B ce6n cogep]r(aHr{e
BHAOB pa3peuIeHHoI-O UCnOJIL3OBaHHR C KOAAMH
5.1 - 5.5

5.0

Oxpaua
npHpoAHblx
reppuropaii

Coxpaneur.re orAeJrbHbrx ecrccrBeHubrx r(aqecrB
orpyxaroulefi npnpo4Hofi cpeAbr rryrsM
orpaHlrqeHr.rs xo3sficraennoi.i AerrenbHocru B

AaHHofi 3oHe, B qacrHocrH; co3AaHrre u )xo.{ ca
3a[peTHbrMH no,.rocaMH, CO3AaHHe H yxoA 3a
3atuHTHbIt\{H necaMH. B TOr\{ ltHCJTe ropoAcl(HMH
JIeCaMH, JIeCaN{H B JreconapKa\, H H]FIAr
xo3rfictaeHua, Aef,TeJrbHocrb, pa3perrreHHa, B
3arrlrlrnbrx Jrecax, co6,rroAeuse pex(HMa
r.rcnoJrb3oBaHH' [pHpoAHbrx pecypcoB B 3aKa3HHKax.
coxpaHeHHe croiicrs 3eN,rerrb, rrBJrrrrcruaxcx oco6o
UCHHbIMH

9.1

I,lcropuro-
KyrrbrlpHaJ{

AerTeJrbHocTb

CoxpaneHue u H3\'a{eHHe ofuexrou-finrrinnoro
HacncAx.,r HapoAoB Poccnficxoi.i @egepaqaa
(uaurruuxoB HcropHH H Kyrrbrvllbr), n rou quc,.re:
o6rexroa apxeoJroraqecKoro HacJreAr{rr,
Aocro[paMeqarerrbHbrx Mecr. N,recr 6rmonanus
r.rcTopl{qecKHx npoMbrcJroB, npoH3BOACTB lI peMecer'r,
rrcroprqecxHx nocelenufi. HeAeficrByroulux
BoeHHbrx H rpCIKAaHcrr.rx 3axoposenufi, o6reKros
rryJrbrlpHoro HacJreAHr, xo3xilcraenHaq
AerTeJIbHOCTb, ,rBIlrrrcularcrr HcTOpHqeCKHN{
npoMbrcJroM Hrrr.r peMecJroM, a TaK)Ke xo3xiicrseuHa.fl
Ae.rITeJIbHocrb, o6ecne.{}rsarcqas no3uararenrnrrfi
T)'prc3M

9.3

flpe4ocraaneHae

KOMMyHanbHbrx

ycJryr

Pasueqenze s,raHuil " coopy,r,er"lr,
o6ecneqanarculux [ocTaBr(]' BoAbr. Terr.r-la.

SleKrpr,rqecTBa, ra3, oTBOA KaHajlH3auHOHHbrx

croKoB, orrHcrKv u 1,6opr<1, o6rerros HeABHx(HMocrH

(rorenrnux. Bo.{o3a6opoB, oqncrHbrx cooplxcexnfi ,

HacocHblx craxqgfi, BoAonpoBoAoB, nu:auit
3reKTponepeAaq, TpaHcifopuaropHux nogcranqufi,
ra3onpoBoAos. rr,rHNfi cBrr3u. re,re$onnux crauqufi .

3.1. I



BHg
pa3peureHHoro
HCnOJrb30BAHUfl

3eMeJIbHLIx
yqacrKoB H

o6remon
KANI{TAJIbHOTO

cTpoHTeJrbcTBa

Onucanue BHAa pa3perueHHor-o HcrroJrb3oBaH Hfl
3eMeJrbHoro yqacTKa

Ko4 (uucnosoe o6olHavenae)
BHAa pA3perueHHoro

HC[O!'Ib3oBaHHfl 3eMeJIbH OrO
yqacTKa, corJracHo

r.naccu{rurcaropy BHAoB
pa3peureHH0ro HcIIoJrb3oBaHHq

3eMeJrbHbrx yqacTr(oB

KaH:ura3aqaii, croflnoK, rapaxefi r.r Macrepcrnx AJrrr

o6cnyxuaannr y6opo.rnofi n anapxfinofi TexHHKa.

coopyxeHufi, neo6xogal{brx AJu c6opa H n,raBKH

crrena)

6laroycrpoiicrso
TeppHTopr.rH

PagueuleHue Aer(opaTuBHbrx, ,e*rrrecr,rr;
[ranupoBor{Hbrx, KoHcrpyKTHBHbrx ycrpoficra,
3JIeMeHTOB O3eJreHeHH{, pa3Jll{rrHblx Br,rAoB

o6opy4onanr.u Lt otfopuleuux, MaJrbrx

apxuTerrrvpHbrx $oprr, HeKarrnrtL'rbHbr\

HecrarluoHapHbrx crpoeunff H coopyxenafi.
ranQopvraqraoHHbrx ulHToB u vxa3arerrofi,

npr,rMeHrlgMbrx KaK COCTaBHbTe qacTH

6naroycrpofic'rea Teppuropun, o6rqecrBeHHbrx

TyaJreToB

12.0.2

Puryalrnar

AeflTeIrbHocTb

Parueqenue KnaA6Hq, KpsrvraropueB H Mecr
3axopoHeHH.rr;

PA3MEI.qEHI,TE COOTBETCTBYIOI]IHX KYJIbTOBbIX

coopyxeuafi;

ocy1llecrBneHHe AeflTeJrbHocTlr no [por{3BoACTBy

rrpoAyKrlnu puryaJrbHo-o6pa4oaoro Ha3uarrennfl

t2.t

flpe4e;rrHrre (rrruHnruarrunre u (unu) *;".""a""r*re) pa3Mepbr
rIP€Ae'nsuue napaMerpbl pa3peIUeHHoro crpoHTeJIbcrBa, peKoHcrpyr(L(r{H

3eMer.IbHr,tx yqacTKoB H

o6rexros KarrHTaJrbHoro

Ilb llpe4enuur,re pa3Mepbr n rapaMerpbr 3naqesns npeAerbHbrx pa3MepoB H

napaMeTpoB
I MnHnua,ruHaq nrolqa,qb 3eMeJrbHbrx yqacrKoB
ll C anAou HcloJrb3oBaHur <Cnoprl> 50 u2
1.2. C nngorr Hcno,rrb3oBaual <Typucr".recnoe

o6cr-yx<usauue>, <<CaHaTopHa, AetrTeJrbHocTb ))

50 v2

1.3. C 4pyrrauu BHAaM:a rrcno,.rb3oBaHn, HE NOAJ'I OXI{T YCTAHOBJICH H rO
2 Marccaru a.nb H afl rrJr ou,laAb 3eMeJr b Hbrx yq acrKoB
2,t C sHAoN,r Hcno,"rb3oBanug <<Cnoprii 20 000)) C lpyrprvrz BHAaMn Ecno,,'rb3oBaHurr X9 NOAJIEXfi T VCTAHOBJIEHHIO
3 Mu nu rrla.nr Hr,re oTcTynbr oT rpaH Hq 3eMe.rrbHbrx

yqacTKoB B qelsx onpe.qeJreHHs MeCT
Aonycru Moro pa3MeulenHq tAaHr.rfi , crpoeuuii,
coopyxeHHfi , sa npe4eJraMH Koropbtx 3anpeureHo
crponre.nucrno lAanafi, crpoenufi, coopyxenufi

3.1 4al o6tcrroB HHxeHepHo-TexHt+rccKoro
o6ecneq caur, aBTocrof, HoI(, aBToruo6a,qrH urx Aopor,
[euexoAHbrx Aopox(eK H TpOTyapoB, BeJrocHnerxHbrx
.qopoxeK, [eEexoAHbrx nepexoAoB, MOCTOBbTX

coopyrrenaii

0v

3,2 4ln xoslficrBeHHbrx nocrpocK ln
J.J A,rs Apyrnx o6reKToB r(anuTaJrbHoro crpoure,rbcrBa 3 ttl
4 Munnualr,Huii orcryn or rcpacuofi rrntllt u

IICJIgX ONPEACJIEHHfl MCCT AONYCTHMOTO



Ir! llpeqe.nsHsre pa3Mepr,r H napaMerpbt 3HaqeHlrq rrpeAeJrbHbrx pa3MepoB H

napaMeTpoB
pa3MeuleHHR 3qanufi, crpoenufi, coopyxexufi, ra
rpeAeJraMH r(OTopbrx 3arpeqeHo cTpoHTeflbCTBO
rAaHufi, cTpoenHft , coopyxenufi

4.1 An.[ o6reKToB r.rxx(eHepHo-TexHr+recKoro
o6ecneqeuur, aBTocrof,HoK, aBToMo6umsux .qopor,
nemexoAHbrx AopoxeK H rporyapoB, BeJrOCuneAHbrx

AOpOX(eK. flemexoAHbrx nepexoAoB, MOCTOBbTX

coopyxenr.rfi

0 r,a

4.2 A,U Ap-yra x o6t exron Kan HTaJr b Horo cTp ouTe.r-tbcTBa 5u
5 Ilpe4urr, u an (rvr axca n an u nan) B br cora o 6ierro"

KarrHTrutbHoro cTpoHTed'rbcTBa
5 orarxei.i. no ne 6o,rec 2l vr

6 Maxcurvla.rrHufi nporleHT racrpofinu B rpaHHqax
3eMeJIbHOfO yqacTKa

6.1 c ocHoBHbIM BI.r.{OM pa3per.xsHHoro HcnoJrb3o BaHLt !,,
flpeAocrarnenne xoul,rYHar'rb Hbr x ycr'ryr

100 %

6.2 c Br{AoM pa3per.rreHHoro }rcnoJrb3oBaHHrr "Oxpana
npHpoAHbrx reppuropnfi ". "

a) 5 % B clyrrae, ecnu AJr, 3gr{eJrbHoro }aracrra
AONOJIHHTCJIbHO K OCHOBHOI\{\I BHAV
pa3per.xeHHoro HcnoJ'rb3oB,aHHf, OnpeAeJreH
BcnoMorare,rrnuil BHrx pa3peueHHoro
r{c[oJrb3oBauur " flpe4ocTaBJreHne
KoMMyHaflbnrtx yc,tyr"
6) 0 Yo n wnarx c,rlyqarx

6.3 c ApyrHMH BHAaMH pq3peueHHoro fi crro!.rb3oBaHH.[ 70%

2'3' rrpele"rrHtre (mnnnlrarlbHlle lr (llurr) lvlaxcurlriuu,urre) parlrepbr 3eNrerrblror.o y11i1g1,r-o ,, rrpe,rrqrrbrbreIIApaN'eTpbl l)a3peIIreHHOro cTl)OI[reJrbCTBtlr perioHc'l'pyKIlltIt O6r,e,.'-r'a RallnTarrbuOt 0 C't.pOp.rejrbCl.Bil,

3eNIS.IbItLII"I y rI ACTOI( :

IIpege,uHrre
(uNrurrrraarxue n (nnu)

Mar(cuMaJrbxbre) pa:rvreprr
3eMeJlbHbrx yqacTKoB, B TONI

r{ucJle ux rrJrorua,{b

Mlrxlrua,rrHlte
oTcr)'nbr or rpaHHr{

3eMC.rIbHOrO

ytlacrKa B rleJrrx
onpeAeneHr.r{ Megr

,qOrIy-CTHIIIOTO

PA3NICIqEHI.Ifl
rAauafi, crpoenr.rfi,

coopyxenr.rfi, :m

r{peAe,'IaNII.{ I(OTO-

pbrx .larperueHo
cTpor.rTeJrbcTBo

3AaHrrfi, crpoexufi,

[pere;rlHoe
KOJII,IYCCTBO

:rarxeii N (Nln)
npeAerbHa,l

Bbrcora r.qaxufi.
crpoeHufi.

coopyNenril

Marculralrgrrfi
trpoueur :acrpoiixu

B rpaHr.rqax 3eMe-

JrbHoro )qacrr(a,
onpeAemeurrfi rcax

OTHOIUCHI,IC

cytvtuapHofi
IIJIOIUzuIU 3e]v{eJrb-

HOrO )4racTKa"
KOTOpZU NroxeT

6rrrr :laqrpoena. xo
ncefi n,rotuar?r

3eN{eJrbHoro

Toe6oaaxr.rq x
apxr{rcrct-}pHbrNr

perueHr{rr}r

o6rexros xann-
TaJrbHoro cTpor.r-

TC,IIbCTBA.

pacnoJroxeHHbrrvl B

rpaHr.rqax reppH-
Topr{rl lrcropr.l-

YecKoro
IIOCCJICHI{'I

SeAepa,rrHoro u,rn
perr{oHaxbHoro

3HarlcHlu{

HNue
[OI€3ATCNH

IlllrpnHa,
M

flnortalE,
l.t2 ttrtu ta

2.4. Tpe6onarr, K Ha3Haqerrnro, ,,ap&\re'rpa]\r r{ pA}N{eue,rr.)
3cMglLtroM yrracrr(e, lr:t roropul:i Aeric.ronc rl)itlocrporrr.e.rbnoro
I(OTOPOTO TPAAOCTPOIITCJIbIIbII"I PCr.ItArVICIIT IIC YCTAIIABJII,IBACTCfl :

o6r,exl'il Krllrll'r'a.[brroro cr.porr.r,eJrnc,rBa ua
periralteu'r'a rre pacflpocTparrflcTcrr rr,.rr.t A.[g

Ilpu.rnrrr
OTHCCEHH.8

3eNreirbHoro
yrlacrKa I( BIL{V

Pexsr.r3lrru
aKra. perynr-

plroulero
r{cnoJrb30-

Tpe6oraHux
I( [c[oJrb-
3OBAHI{IO

3e\{eJ'IbHOrO

Tpe6oraxm K napaN{erpau o6rerrra
Ka r[.{TanbHo ro cTpor.{TeJrbcrBa

Tpe6oraruu x
pa 3NIeIIeHrrro o6rercror

KaII[ITa,'IbHOrO

cTpor,rTer.IbcTBa



3eMelbHoro
yllacrxa. Ha

KOrOpbrii

AeiicrBHe rpa,{o-
crpoHTenbHoro

peilralrer{Ta
He pacrpocrpa-
H'STC'I I{.JILI Mfl
r(oroporo rpa.{o-
crpoI,ITeJrbHbrfi
pernalreH"r He

ycTaHaBnr.{BaeTcrr

BAHIIE

3eMeJIbHOrO

yqacrKa

YTIACTKA Ilpege,rrHoe
KOJtI{r{CCTB0

:raNeii u
(nm)

npe.{eJrbHa,{

BbICOTA

:Aaunfi.
crpoexnfi.

coopyxeHnii

Maxcuua,rr-
xrdi npoqexr
:acrpoiilu r

rpaHrrqax
3CNTCJIbHOTO

yYacrxa.
onpeAerreNrrrff
KAK OTHOUCHI,IE

cylmapxoii
IIJIOUIAAH

3el\.Ierr'IbHOfO

yqacrKa, KoTo-
pa, r\{oxeT

6urr
3afipoeHa. Ko

scefi n,lou{a,qn

3eMer'IbHOrO

ytlacTKa

Hxrre
rpe6orauna r
rapaMerpaM

o6rerra
I€IIHTAJIbHOTO

c"rpor{Tenb-

CTBA

Mnuuva.nr-
Hble oTfi),Ilbr

or rpaHr.rr{

3eMeJrbHoro

yqacTKa B

ue,lrx oflpeAe-
JCHI{,I ]\ICCT

.qon-vcrrrl\{oro
pa3NreuleHr.{fl

raaHuii. crpo-
eHuii, coopl'-

Nexlrfi. ra
flpe.IexaN{r,r

KOrOpbrx

3anpeueHo
crpoxrenb-

crso 3Aaxlrft,
crpoexlrii.

coopyNeHufi

Huure
rpe6ora-

H}T' K

pa3r{e-
IUEH[IK)

o6rcxror
KAIII-{-

TAJIbHOTO

crpoH-
renbcTBa

I 2 3 + 5 6 7 8

3. llHr[opuaqfifl o pac[onoxeurrr,rx B rparrrruax 3eNrqlbrroro yqacrna o6rcrcrax Ka[trraJrbuoro crporrrerbcrB& rr
o6remrax r(yJrr,TypHoro HacJreA][r

3. l. O6rexrur Kafirrra"rrr,Horo c't'poul'eJ,IbclBa

Hxrloprrlaryrrr orcyrcrByer
(coruacHo vep, exy(au) (aarrta.rerure o6r,erm Kartril'arbl{oro clporrerlbclBa, ?Tax(Hoo'rb, ubrconrocm, oorqag

rpaAoclporfrenrHoro maua) nrlonla/$,, ruoua.u,:acr-poixu)
r{HBer{Tapn3arp{oHnrrfi [nr.r KaAacrpourfi Holrep

3.2. O6r,exlr,t, BI(.rIIoqeHHLIe B eruHbrii rocy;lapcT neuutrii peec'r'p o6r,eHr-os [iy.rt[,'r'ypHoro Hacjre,rtllfl (laua.ruyron
Hcrotr)nlr H rty,rr,T)-pbt) u apoeon Poccll r"rc xorl {De.!ep auu u

. Hn0oprvraqug orcyrcrsyer .
(cor:racuo vep, exy(aru) (uarna,rerure o6r,erm Klrr[,Typr{oro Hacnel[ur, o6qaa rruoqam, ruouraar, :acrpofxr.rl

rpaAocrpomenuroro ruam)

.It!

Ne

(uauueuorarule opfaua rocyAapcrBeHl{oii anacnr, flp]rHsButero perrreHr,te o BK.rrR)lteHHr,t Br,tflBJ.re]fimt.o o6ter.ra
KyJlljTypr.rolo HacJrcJIJl$ B peec.rp, peKBrfirrft,r lrrcro peueruu)
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Первому заместителю 

Главы администрации 

Муниципального района 

Т.А. Прокофьевой 

 

Пл. Победы, д.2, 

Г. Холм, Новгородская обл., 

Россия, 175270, 

тел. (81654)59-252, факс (81654)59-100 

 
 

 

 

 

 

О технической возможности подключения  

дополнительных камер видеонаблюдения 

  

Уважаемая Татьяна Александровна, 

 

В ответ на Ваш запрос № М17-4529-И от 11.12.2020 о предоставлении 

предварительной информации о технической возможности подключения 

дополнительных камер видеонаблюдения, планируемого к реконструкции городского 

парка, расположенного по адресу: Новгородская область, г. Холм, ул. Октябрьская, 

земельный участок №36, кадастровый номер 53:19:0010409:201 сообщаю, что на 

территории парка имеется точка подключения к ВОЛС ПАО «Ростелеком» 

(координаты 57.146233, 31.174060). 

Для установки дополнительных камер видеонаблюдения требуется провести 

строительно-монтажные работы. Для этого при разработке проектно-сметной 

документации на реконструкцию парка Вам необходимо запросить в ПАО 

«Ростелеком» технические условия на подключение дополнительных камер 

видеонаблюдения, а также на защиту и пересечение сетей связи. Разработанную 

проектную документацию (ПД) предоставить в ПАО «Ростелеком» для согласования. 

В ПД учесть необходимые мероприятия по защите и сохранности сетей связи ПАО 

«Ростелеком» за счет заказчика (подрядчика).  

 

 

 

Заместитель директора филиала                                                                                     

Технический директор       Е.А. Хуциев 

 

 

Исп. Некрасова Е.А. 

(8 81652) 5-70-07 
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      ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
   ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ХОЛМСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

пл. Победы, д.2, г. Холм, 
Новгородская обл., Россия, 175270, 

тел. 59-252, факс (81654) 59-100

от  23.12.2020    № М17-4721-И
на № от 

ИП Лопский А.В.

О представлении информации

Администрация района сообщает, что проведение инженерных 
изысканий, разработке проектной и рабочей документации с получением 
положительного заключения экспертизы проектной документации, и 
положительного заключения проверки достоверности определения сметной 
стоимости по проекту создания комфортной городской среды «Городской 
парк» будет осуществляться за счет софинансирования (субсидий) из средств 
федерального бюджета и областного бюджета Новгородской области в 
рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» и государственной программы Новгородской 
области «Формирование современной городской среды на территории 
муниципальных образований Новгородской области на 2018-2022 годы».

Администрация района согласовывает предельную стоимость работ по 
проекту создания комфортной городской среды «Городской парк» в сумме 
53649,1 тыс.руб.

Первый заместитель 
Главы Администрации 
муниципального района Т.А. Прокофьева

                   

Лебедева Анастасия Юрьевна
59-180
ла 23.12.2020
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      ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
   ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ХОЛМСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

пл. Победы, д.2, г. Холм, 
Новгородская обл., Россия, 175270, 

тел. 59-252, факс (81654) 59-100

от  23.12.2020    № М17-4734-И
на № от 

ГАУ «Госэкспертиза 
Новгородской области»

О представлении информации

Администрация района информирует, что при подготовке проектной 
документации по объекту «Реконструкция городского парка в городе Холм 
Новгородской области» в целях создания комфортной городской среды в 
малых городах – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды», не использовалась экономически 
эффективная проектная документация повторного использования в связи с 
тем, что экономически эффективная проектная документация повторного 
использования, которая может быть использована для строительства объекта 
капитального строительства, аналогичного по назначению, проектной 
мощности, природным и иным условиям территории, на которой 
планируется осуществлять строительство, отсутствует.

Концепция создания комфортной городской среды «Городской парк», 
на основе которой подготовлена проектно-сметная документация, 
разрабатывалась индивидуально для участия во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной городской среды, реализация 
которых предусмотрена в 2021 - 2022 годах, в категории: «малые города». 

Первый заместитель 
Главы администрации 
муниципального района Т.А. Прокофьева

                   

Лебедева Анастасия Юрьевна
59-180
ла 23.12.2020
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      ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
   ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ХОЛМСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

пл. Победы, д.2, г. Холм, 
Новгородская обл., Россия, 175270, 

тел. 59-252, факс (81654) 59-100

от  23.12.2020    № М17-4736-И
на № от 

ГАУ «Госэкспертиза 
Новгородской области»

О представлении информации

Администрация района гарантирует до начала реконструкции 
представить в ГАУ «Госэкспертиза Новгородской области» согласование с 
Федеральным агентством по рыболовству проектной документации объекта 
капитального строительства оказывающего воздействие на водные 
биологические ресурсы и среду их обитания по объекту «Реконструкция 
городского парка в городе Холм Новгородской области» в целях создания 
комфортной городской среды в малых городах – победителях 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 
среды».

Первый заместитель 
Главы Администрации 
муниципального района Т.А. Прокофьева

                   

Лебедева Анастасия Юрьевна
59-180
ла 23.12.2020
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      ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
   ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ХОЛМСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

пл. Победы, д.2, г. Холм, 
Новгородская обл., Россия, 175270, 

тел. 59-252, факс (81654) 59-100
mail@holmadmin.net, 
https://holmadmin.net

от 12.01.2021 № М17-53-И
на № от 

Индивидуальному 
предприятию

«Проектное бюро Лопский 
& партнёры»
Лопскому А.В

catalog717@yandex.ru

О предоставлении информации

Уважаемый Андрей Викторович!
В рамках выполнения работ по заключённому муниципальному 

контракту №0350300005520000047 от 26.11.2020 г. «Проведение инженерных 
изысканий, разработка проектной и рабочей документации с получением 
положительного заключения экспертизы проектной документации, и 
положительного заключения проверки достоверности определения сметной 
стоимости по объекту «Реконструкция городского парка в городе Холм 
Новгородской области», Администрация района предоставляет следующую 
информацию:

-в проектной документации вывоз асфальтовой крошки и бетонного боя  
учитывать на расстояние 3 км от г. Холма Новгородской области на участок 
складирования для дальнейшего использования заказчиком;

- погрузку мусора (древесины) от валки деревьев с последующей 
утилизацией (сжигания) учитывать в котельной г. Холма.

Возврат стоимости деловой древесины от валки деревьев в смете не 
учитывать, так как деревья в ветхом состоянии: вся древесина идёт в мусор 
(на сжигание);

Остальной мусор учесть для вывозки на ближайший полигон ТБО.

Глава администрации
муниципального района                                              В.И Саляев

                

mailto:mail@holmadmin.net
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Петров Василий Александрович
59-180
ре 12.01.2021



Ситуационный план  расположения контейнерной площадки М 1:1000 
Новгородская область, Холмский муниципальный район, 
Холмское городское поселение, г. Холм, пл. Победы з/у 2 

ЗУ № 53:19:0010401:47 

 

 

Условные обозначения: 
 
           -контейнерная площадка 
 
 
  



Ситуационный план парковки М 1:1000 
Новгородская область, Холмский муниципальный район, 

Холмское городское поселение, г. Холм, пл. Победы  

 

 

Условные обозначения: 
 
           -парковка на 20 мест, с выделенными местами для инвалидов. 
 
 
  



Ситуационный план  расположения автобусной остановки М 1:1000 
Новгородская область, Холмский муниципальный район, 

Холмское городское поселение, г. Холм, ул. Сьездовкая у д.9 

 

 

Условные обозначения: 
 
           -автобусная остановка. 
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